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  --------------------2021 წ.
ერთის მხრივ  ________________(სახელი) _____________(გვარი) _____________(პირად ნომერი) ________(დაბადების თარიღი) მიერ, შემდეგში მოხსენიებული, როგორც  „დამკვეთი“,  და მეორეს მხრივ მხრივ  ________________(სახელი) _____________(გვარი) _____________(პირად ნომერი) ________(დაბადების თარიღი) შემდეგში მოხსენიებული, როგორც „მენარდე“, ერთად მოხსენიებული „მხარეები“, ხოლო ცალ-ცალკე - „მხარე“, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდეგში  „ხელშეკრულება“) შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულების საგანი
1.1. მენარდე იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში დამკვეთის დავალებით შეასრულოს დამკვეთთან შეთანხმებული სარემონტო დოკუმენტაციის საფუძველზე (შემდეგში -„დოკუმენტაცია“) სარემონტო-სამშენებლო, სამონტაჟო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (შემდეგ ტექსტში -„სამუშაოები“) ობიექტზე, რომელიც მდებარეობს მისამართზე:________________      ___________ (ბინა) (შემდეგში- „ობიექტი“). 
1.2. დამკვეთი ვალდებულია, მიიღოს და აანაზღაუროს  მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოების შედეგი წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღწერილი პირობების შესაბამისად.
1.3. სამუშაოების დასახელება, სახეობები (ჩამონათვალი), მოცულობა და ღირებულება  გათვალისწინებულია სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.
1.4. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის საჭირო მასალების მიწოდებას ახორციელებს ან მენარდე, ან დამკვეთი (განისაზღვროს კონკრეტულად);___________  სამშენებლო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მკაცრი დაცვით. 
1.5. მენარდე ასრულებს სამუშაოებს დამკვეთთან შეთანხმებული დოკუმენტაციის შესაბამისად.  დოკუმენტაცია მოიცავს შემდეგს: ტექნიკურ დავალებას; რეკომენდებული მასალების სიას; ტიხრების გეგმას; იატაკების გეგმას; ჭერების გეგმას; გაფართოებებს; განათებას; როზეტებს 220 ვ. და სტრუქტურულ საკაბელო სისტემას;  განივრცობა ჩამონათვალი იმის მიხედვით, თუ კონკრეტულად რა არის შესასრულებელი _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. სამუშაოების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა
2.1. დამკვეთს უფლება აქვს  აკონტროლოს სამუშაოების მიმდინარეობა და მათი შესრულების ხარისხი, მათი შესრულების ვადები (გრაფიკი), გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი;  
2.2. სამუშაოების მიმდინარეობისა და მათი შესრულების ხარისხის შემოწმების მიზნით, დამკვეთი უფლებამოსილია  დადოს  სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობისა და ხარისხის კონტროლის განხორციელების მომსახურების ხელშეკრულება შესაბამის საინჟინრო ორგანიზაციასთან ან ფიზიკურ პირთან, რის შესახებაც წერილობით უნდა აცნობოს მენარდეს. 
3. სამუშაოების შესრულების ვადები
3.1. მხარეებმა შეათანხმეს სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების შემდეგი კალენდარული ვადები:  
3.1.1. სამუშაოების დაწყება: დამკვეთის მიერ მენარდისთვის  საპროექტო დოკუმენტაციის გადაცემის მომენტიდან. 
3.1.2. სამუშაოების დასრულების ვადა მითითებულია სამუშაოების ხარჯთაღრისხვის გრაფიკში, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.  მენარდეს უფლება აქვს ვადამდე ჩააბაროს სამუშაოები დამკვეთთან შეთანხმებით. 
4. მენარდის უფლება-მოვალეობები
4.1. მენარდე ვალდებულია:

4.1.1. შეასრულოს ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით აღწერილი სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებით, მისი დანართებით და პროექტის დოკუმენტაციით, სამუშაო ნახაზებითა და მშენებლობის ნორმებითა და წესებით, აგრეთვე ყველა სხვა მოქმედი, სამუშოების შესრულების ადგილზე მიღებული მოთხოვნებით გათვალისწინებული მოცულობითა და ვადებში და ჩააბაროს სამუშაოები დამკვეთს დადგენილ ვადაში;  
4.1.2. უზრუნველყოს ყველა სამუშაოს შესრულების ხარისხი წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების და პროექტის დოკუმენტაციისა და ტექნიკური მოთხოვნების, სამუშაო ნახაზებისა და მშენებლობის ნორმებისა და წესების, აგრეთვე ყველა სხვა მოქმედი, სამუშოების შესრულების ადგილზე მიღებული მოთხოვნების გათვალისწინებით;
4.1.3. უზრუნველყოს სამუშაოების ჩაბარებისას გამოვლენილი  დეფექტებისა და ნაკლოვანებების დროული აღმოფხვრა ობიექტის ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადის განმავლობაში.
4.1.4. უზრუნველყოს სამუშაოების ჩატარებისას  ობიექტზე შრომის დაცვისა და  უსაფრთხოების ტექნიკის, სახანძრო უსაფრთხოების, გარემოს, მწვანე ნარგავებისა და მიწის  დაცვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება; 
4.1.5. შეათანხმოს დამკვეთთან სამუშაოების წარმოების გეგმა;
4.1.6. უზრუნველყოს სისუფთავის დაცვა სამშენებლო ნაგვისგან ობიექტზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
4.1.7. სამუშაოების დასრულებისთანავე  გაიყვანოს/გაიტანოს ობიექტიდან მისი კუთვნილი მანქანები, მოწყობილობა, ინვენტარი, ხელსაწყოები, სამშენებლო მასალები, დროებითი ნაგებობები და სხვა ქონება, აგრეთვე გაიტანოს ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგავი. 
4.1.8. აცნობოს დამკვეთის წარმომადგენელს პასუხისმგებელი კონსტრუქციებისა და დაფარული სამუშაოების შესახებ და უზრუნველყოს მათი შემოწმება. მენარდე იწყებს  შემდგომი სამუშაოების მიღებას მხოლოდ  დამკვეთის მიერ დაფარული სამუშაოების მიღებისა და ამ სამუშაოების აქტების შედგენის შემდეგ. თუ სამუშაოების დახურვა შესრულებულია დამკვეთის დასტურის გარეშე,  მაშინ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ, დამკვეთის დავალებით მენარდე ვალდებულია საკუთარი ხარჯით  გახსნას დახურული სამუშაოების ნებისმიერი ნაწილი დამკვეთის მითითების თანახმად, შემდეგ საკუთარი ხარჯით აღადგინოს იგი. 
4.1.9. დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს და მისგან მითითებების მიღებამდე შეწყვიტოს სამუშაოები შემდეგ შემთხვევებში: 
· დამკვეთისთვის მის მიერ  სამუშაოს შესახებ გაცემული მითითების შესრულებით დამკვეთისადვის სავარაუდოდ არახელსაყრელი შედეგების დადგომის შემთხვევაში 
· სხვა, მენარდისგან დამოუკიდებელ შემთხვევებში, რომლებიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს  შესრულებული სამუშაოს შედეგების ვარგისიანობას ან სიმტკიცეს ან რომლებიც ხელს უშლის სამუშაოების დროულად შესრულებას. 
4.1.10. მენარდეს არ აქვს უფლება გამოიყენოს სამუშაოების შესრულებისას მასალები ან მოწყობილობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ორივე მხარის მიერ შეთანხმებული მოთხოვნების დარღვევა გარემოს დაცვასთან ან სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. 
4.1.11. დამკვეთის ან მესამე პირების კომუნიკაციების ან სხვა  ქონების დარღვევის შემთხვევაში  სამუშაოების წარმოების პერიოდში  მენარდის ბრალეულობით, ის ვალდებულია აწარმოოს აღდგენითი სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, აგრეთვე აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.
4.1.12. მენარდე იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების შესრულებისთვის მენარდის მიერ მიწოდებული მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციებისა და სისტემების, აგრეთვე  მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებას, მის დანართებს, პროექტის დოკუმენტაციას, სახელმწიფო სტანდარტებს, ტექნიკურ რეგლამენტებს, ხანძარსაწინააღმდეგო წესებს და იქონიოს აუცილებელი სერტიფიკატები და ტექნიკური პასპორტები. მენარდე ვალდებულია სერტიფიკატებისა და ტექნიკური პასპორტების დამოწმებული ასლები გადასცეს დამკვეთს სამუშაოების მიღების მომენტში.  
4.1.13. მენარდე სრულიად პასუხისმგებელია  ტექნიკურ უსაფრთხოებასა და მუშების შრომის დაცვაზე (ქვემენარდეების მუშების ჩათვლით) ობიექტზე წინამდებარე ხელშეკრულებით სამუშაოების შესრულებისას. მენარდის მიერ ობიექტზე სამუშაოების შესრულების მიზნით უცხო ქვეყნების მოქლაქეების მოზიდვის შემთხვევაში, მენარდე პასუხისმგებელია  დამკვეთის წინაშე იმაზე, რომ ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც ობიექტზე იმუშავებს, წესრიგში უნდა ჰქონდეს დოკუმენტები და მიღებული ჰქონდეს ყველა ნებართვა, რაც აუცილებელია საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი სამუშაოების შესრულებისთვის. მენარდე  ვალდებულია აუნაზღაუროს დამკვეთს  ზარალი,  მენარდის მიერ წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული ვალდებულების სრულად შეუსრულებლობისთვის (სახელმწიფო ორგანოების მიერ გამოწერილი ჯარიმების ჩათვლით). 
4.1.14. დამკვეთის მოთხოვნით მიაწოდოს ინფორმაცია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. 
4.2. მენარდეს უფლება აქვს:

4.2.1. უარი განაცხადოს ხელშეკრულების შესრულებაზე, თუ დამკვეთის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობა ხელს უშლის  (აყოვნებს)  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას  15 (თხუთმეტ) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით, ამის შესახებ დამკვეთისთვის შეტყობინების გაგზავნის პირობით ხელშეკრულების გაუქმებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე. ამასთან, მენარდეს რჩება უფლება მიიღოს  ხელშეკრულების გაუქმებამდე შესრულებული სამუშაოების  ღირებულება და მიიღოს კომპენსაცია დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯებისთვის, რომლებიც დაიხარჯა ხარჯთაღრიცხვაში ჩამოთვლილი მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციების შეძენაზე. მენარდე ვალდებულია გადასცეს ყველა მასალა, მოწყობილობა და კონსტრუქცია, რომლებიც დამკვეთმა გადასცა მენარდეს, და ჩააბაროს მუშაობის შედეგი, რომელიც მიღებული იქნა წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის. 
4.2.2. მიიღოს დამკვეთისგან საჭირო ინფორმაცია და ნებართვა დროებით ენერგომომარაგების, წყალმომარაგებისა და წყალგაყვანილობის ჩასართველი სამუშაოების შესრულების მიზნით. აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობის ხარჯებს იხდის დამკვეთი. 
5. დამკვეთის უფლება-მოვალეობები
5.1. დამკვეთი ვალდებულია:
5.1.1. მენარდისა და დამკვეთის მიერ  ხელმოწერილი ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად გადასცეს მენარდეს სამუშაოების შესრულებისთვის ვარგისი ობიექტი, სამუშაოების შესრულების პერიოდისთვის მხარეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკის შესაბამისად. 
5.1.2. მიიღოს და აანაზღაუროს მენარდის მიერ შესრულებული სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით. 
5.1.3. ხელშკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) დღის ვადაში  შეუთანხმოს მენარდეს დადგენილი წესით   ხელშეკრულების 1.5. პუნქტში მითითებული გრაფიკული გეგმები. 
5.1.4. მესაკუთრის მიერ ობიექტზე  დაწესებული შესვლის რეჟიმის  შესაბამისად უზრუნველყოს მენარდის მუშებისა და ავტოტრანსპორტის, აგრეთვე  მესამე პირების (ქვემენარდეების) მუშების შესვლა და მიაწოდოს მენარდეს ინფორმაცია  ენერგომომარაგებისა და წყალმომარაგების, კანალიზაციის დროებით წერტილებთან შეერთების შესახებ.
5.1.5. გაუწიოს მენარდეს დახმარება იმ საკითხების გადაჭრაში, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას  ობიექტის მესაკუთრესა და ამ ობიექტზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოების შემსრულებელ მესამე პირებს შორის. 
5.1.6. წინასწარ გააფრთხილოს მენარდე  პროექტის დოკუმენტაციაში შესატან ცვლილებებზე, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მენარდის მიერ შესასრულებელ სამუშაოებზე. 
5.1.7. მის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიიღოს და აანაზღაუროს  მენარდის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში ჩამოთვლილი  მასალების, მოწყობილობების, კონსტრუქციების დოკუმენტურად დადასტურებული ყველა  ხარჯი. ამასთან, მენარდე  ვალდებულია დააბრუნოს დამკვეთის მიერ მენარდისთვის მიწოდებული  ყველა მასალა, მოწყობილობები და კონსტრუქციები და ჩააბაროს სამუშაოს შედეგები, რომლებიც შესრულდა წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის.   
5.1.8. დამკვეთი იძლევა გარანტიას, რომ მას აქვს კანონიერი უფლება აწარმოოს ობიექტზე კანონიერი სამუშაოები. 
5.2. დამკვეთს უფლება აქვს:

5.2.1. უარი განაცხადოს წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებაზე, თუ მენარდე დროულად არ იწყებს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებას ან ისე ნელა ასრულებს სამუშაოებს, რომ მათი დადგენილ ვადაში დასრულება შეუძლებელი ხდება. 
5.2.2. დაუდგინდეს მენარდეს გონივრული ვადა ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის  (არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა), თუ სამუშაოების შესრულებისას  ნათელი გახდება, რომ ისინი არ იქნება ჯეროვნად შესრულებული და, მენარდის მიერ დადგენილ ვადაში, ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში,  უარი განაცხადოს წინამდებარე ხელშეკრულებაზე, ან  დაავალოს ნაკლოვანებების აღმოფხვრა სხვა პირს მენარდის ხარჯით, აგრეთვე მოითხოვოს ზარალის ანაზრაურება, სამუშაოების მოცემული სახეობის ხარჯთაღრიცხვით გათალისწინებული ფასების ფარგლებში. 
5.2.3. დამკვეთს აგრეთვე აქვს სხვა, წინამდებარე ხელშკერულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული  უფლებები. 
6. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება
6.1. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1.2. პუნქტში აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ვადის დასრულებისთვის, მენარდე გადასცემს დამკვეთს  შესრულებული სამუშაოების შედგენილ მიღება-ჩაბარების აქტების ორ ეგზემპლარს. 
6.2. დამკვეთის მიერ სამუშაოების მიღებაზე და მენარდის მიერ წარმოდგენილი აქტზე ან სხვა დოკუმენტის  ხელმოწერაზე მოტივირებული უარის შემთხვევაში,  მხარეები ორი დღის განმავლობაში ადგენენ ორმხრივ აქტს გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ - დეფექტური აქტი, რასაც თან დაერთვის დასასრულებელი სამუშაოების  სია და მათი შესრულების ვადები.   მენარდის მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა ხორციელდება დეფექტური აქტის საფუძველზე.

6.3. თუ მენარდე თავს არიდებს დეფექტური აქტის შედგენას და/ან მის ხელმოწერას, დამკვეთი ასეთ აქტს ცალმხრივად ადგენს.  ყველა აღნიშნული ნაკლოვანების  აღმოფხვრა ხორციელდება მენარდის მიერ საკუთარი ხარჯებით და ძალებით ვადაში, რომელიც არ აღემატება 5 (ხუთ) სამუშაო დღეს დამკვეთის მიერ შენიშვნების წარმოდგენიდან, რომლებიც შედგა დეფექტური აქტის საფუძველზე.
6.4. მენარდის მიერ დამკვეთის ყველა წარმოდგენილი ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების მიღება ხორციელდება ხელშეკრულების წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესით
6.5. დამკვეთისთვის სამუშაოების ჩაბარებისას, მენარდე  ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს დამკვეთს მოთხოვნების შესახებ, რომელთა დაცვაც აუცილებელია სამუშაოების შედეგების ეფექტური და უსაფრთხო გამოყენებისათვის, აგრეთვე თვით დამკვეთისთვის და სხვა პირებისთვის შესაძლო შედეგების შესახებ,  რაც შეიძლება მოჰვეს შესაბამისი მოთხოვნების შეუსრულებლობას.
7. ჩაბარებული სამუშაოების ხარისხის გარანტიები
7.1. სამუშაოების გარანტიები ვრცელდება  მენარდის მიერ ხელშეკრულებით შესრულებულ  ყველა სამუშაოზე.

7.2. მენარდე იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნული ობიექტი მიაღწევს პროექტის დოკუმენტაციაში აღნიშნულ მაჩვენებლებს.  
7.3. საგარანტიო პერიოდში დამკვეთის მიერ გამოვლენილი ნაკლოვანებები  ფიქსირდება დეფექტურ აქტში, რომელიც დგება 6.3. პუნქტში გათვალისწინებული წესით. 
7.4. თუ საგარანტიო ვადაში გამოვლინდება  ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციის დამაბრკოლებელი დეფექტები, მენარდე ვალდებულია აღმოფხვრას ისინი საკუთარი ხარჯებით  მხარეების მიერ ნაკლოვანებების აქტში დადგენილ ვადაში და დამკვეთის მიერ სამუშაოების სრულად მიღების პირობით.  
7.5. მენარდე თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებების პასუხისმგებლობისგან  იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შედეგის ნაკლოვანებები (დეფექტები) წარმოიშვა შემდეგი მიზეზებით: 
7.5.1. სამუშაოების შედეგებისთვის ზიანის მიყენება  დამკვეთის თანამშრომლების ან კლიენტების მიერ  მესაკუთრის/მეიჯარის ობიექტისთვის, აგრეთვე მესამე პირებისთვის, რომლებიც ობიექტის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე აწარმოებენ სამშენებლო სამუშაოებს;  
7.5.2. სამუშაოების შედეგებისთვის ზიანის მიყენება იმ მოვლენების შედეგად, რომლებზეც მენარდე არ აგებს პასუხს მათი საგანგებო და სტიქიური ხასიათის გამო; 
7.5.3. თუ ზარალი წარმოიშვა არასწორი ექსპლუატაციის, არაჯეროვანი რემონტის  შედეგად, რომელიც შესრულდა  ობიექტის დამკვეთის/მეიჯარის ძალებით, ან მათი მოთხოვნით, მესამე პირების მიერ;  
8. სამუშაოების ღირებულება. სამუშაოების ანაზღაურება 
და ურთიერთანგარიშსწორება
8.1. სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო სამუშაოებისა და მასალების ღირებულება განისაზღვრება დადგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომელიც გაფორმებულია წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისი დანართის სახით და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო სამუშაოებისა და მასალების აღნიშნული ღირებულება მოიცავს სამუშაოებისა და მასალების ღირებულებას, აგრეთვე მენარდის გასამრჯელოს, ყველა, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ კუთვნილ გადასახადსა და მოსაკრებლებს. 
8.2. თუ წინამდებარე ხელშეკრულების  შესაბამის დანართში სხვა რამ არ არის აღნიშნული, დამკვეთი იხდის  წინამდებარე ხელშკერულების 8.1. პუნქტში აღნიშნულ ღირებულებას შემდეგი წესით:
განსაზღვრავთ თქვენ თვითონ და ჩაწერთ, ავანსად და სამუშაოების სხვადასხვა ეტაპის მიხედვით რას და როგორ უხდით. 
8.3. მენარდესთან ყველა ანგარიშსწორება ხორციელდება დამკვეთის მიერ უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.  
                                         9.ფორს-მაჟორი
10.1. მხარე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი მოვალეობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისთვის და ამასთან დაკავშირებული ზარალის ანაზღაურებისგან, თუ დაამტკიცებს, რომ    ასეთი შეუსრულებლობა გახდა დაუძლეველი ძალის გარემოებების (ფორს-მაჟორის)  მოქმედების შედეგი. 
10.2. დაუძლეველი ძალის გარემოებებს განეკუთვნება სტიქიური უბედურებები, მათ შორის  მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ქარიშხალი, ტაიფუნი, კოკისპირული წვიმები, სხვა საგანგებო და დაუძლეველი მოვლენები, რომლებიც წარმოიშვა წინამდებარე ხელშეკრულების დადების შემდეგ, რომელთა გათვალისწინებაც მხარეს არ შეეძლო ხელშეკრულების დადების მომენტში ან თავიდან აიცილება გონივრული ზომებით და რომლებმაც უშუალოდ იმოქმედა მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების  შესრულებაზე.
10. მხარეთა პასუხისმგებლობა
10.1. მენარდე პასუხისმგებელია მის მიერ ყველა შესრულებულ სამუშაოზე. მენარდე, სამუშაოების წარმოების მთელ პერიოდში სრულიად პასუხისმგებელია  ობიექტის დაცულობაზე ყველა საინჟინრო კომუნიკაციისა და კონსტრუქციების ჩათვლით. 
10.2. მენარდის მიერ შესრულებული და დამკვეთის მიერ მიღებული სამუშაოს ღირებულების გადახდის ვადების დარღვევისთვის, დამკვეთი  უხდის მენარდეს პირგასამტეხლოს  ხელშკერულების 8.1. პუნქტში  აღნიშნული სამუშაოების საერთო ღირებულების 0,01% ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე, მაგრამ არა უმეტეს სამუშაოების საერთო ღირებულების 20%-სა  .  
10.3. სამუშაოების დასრულების ვადების გადაცილებისათვის, თუ სხვა ვადებს მხარეები არ შეათანხმებენ წერილობით,  მენარდე გადაუხდის დამკვეთს პირგასამტეხლოს სამუშაოების საერთო ღირებულების 0,03% ოდენობით სამუშაოების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე, მაგრამ არა უმეტეს სამუშაოების საერთო ღირებულების 20%  ხელშეკრულების შესაბამისი დანართის თანახმად, აგრეთვე უნაზღაურებს ამით  დამკვეთისთვის მიყენებულ ზარალს.
10.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 11.3 და 11.4 პუნქტებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოები  საჯარიმოა. პირგასამტეხლოების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს წინამდებარე ხელშეკრულებით მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისგან
11. ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში
11.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს  მხოლოდ დამკვეთის მიერ სამუშაოების მოცულობისა და შემადგენლობის შეცვლის შემთხვევაში მხარეთა ორმხრივი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც ფორმდება დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.
11.2. სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების ვადები შეიძლება  შეიცვალოს მხოლოდ მხარეთა ორმხრივი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რაც ფორმდება დამატებითი შეთანხმების სახით, რომელიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი. 
11.3. ნებისმიერი მოლაპარაკება მხარეებს შორის, რამაც შეიძლება წარმოშვას წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი ახალი მოვალეობები, ძალაშია, თუ ის დადასტურებულია მხარეების მიერ წერილობითი ფორმით დამატებითი შეთანხმების სახით.   
12. მხარეთა შორის წარმოშობილი  დავების გადაწყვეტა
12.1. ხელშკერულების შესრულების პერიოდში წარმოშობილი სადავო საკითხები გადაწყდება მხარეთა მიერ მოლაპარაკების გზით და წარმოშობილი მოლაპარაკებების შემაჯამებელი შედეგები აუცილებლად ფიქსირდება  მხარეთა დამატებითი შეთანხმებით, რომლებიც ხელმოწერის მომენტიდან ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი. 
12.2. დამკვეთსა და მენარდეს შორის შესრულებული სამუშაოს ხარვეზებთან ან მათ მიზეზებთან დაკავშირებით, ასევე შესრულებული სამუშაოს მოცულობისა და ღირებულებასთან დაკავშირებული დავის მოლაპარაკების გზით მოუგვარებლობის შემთხვევაში, ნებისმიერი მხარის მოთხოვნით უნდა დაინიშნოს ექსპერტიზა. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს ექსპერტიზის დამნიშვნელი მხარე. თუ ექსპერტიზა არ დაადასტურებს  ხელშკერულების პირობების დარღვევას მენარდის მიერ, ან მიზეზობრივ კავშირს მენარდის ქმედებებსა და  გამოვლენილ ხარვეზებს შორის, ექსპერტიზის ხარჯებს აანაზღაურებს დამკვეთი.  თუ ექსპერტიზა დაადგენს დარღვევის ფაქტებს მენარდის მხრიდან, ექსპერტიზის ყველა ხარჯს აანაზრაურებს მენარდე. თუ ექსპერტიზა ინიშნება მხარეთა შეთანხმებით, ექსპერტიზის ხარჯებს ორივე მხარე თანაბრად აანაზრაურებს. 
12.3. თუ, ერთ-ერთი მხარის აზრით, მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის გადაწყვეტა წინამდებარე ხელშეკრულების 13.1 და 13.2 პუნქტების შესაბამისად შეუძლებელია, მაშინ ის გადაწყდება  სასამართლოში.  
13. სახელშეკრულებო ურთიერთობების შეწყვეტა
13.1. დამკვეთი უფლებამოსილია ცალმხრივად გააუქმოს ხელშეკრულება  მენარდისთვის ზარალის /კომპენსაციების ანაზღაურების გარეშე კანონით გათვალისწინებულ და/ან შემდეგ შემთხვევებში:  
13.1.1. თუ მენარდე დააგვიანებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყებას 5 (ხუთ) კალენდარულ დღეზე მეტი დღით დამკვეთისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით; 
13.1.2. მენარდის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადების სისტემატიური დარღვევის შემთხვევაში, რამაც შეიძლება 10 (ათ)კალენდარულ დღეზე მეტი დროით გაზარდოს სამუშაოების საბოლოო ჩაბარების ვადა;
13.1.3. თუ სამუშაოთა წარმოების პერიოდში გამოვლინდება ნაკლოვანებები ან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, რომლის შესახებაც მენარდე იტყობინებოდა, მაგრამ რომლებიც გონივრულ ვადებში არ იქნა აღმოფხვრილი.
13.2. მენარდეს უფლება აქვს გააუქმოს ხელშეკრულება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე დამკვეთის მიერ ობიექტზე სამუშაოების შეწყვეტის შემთხვევაში მენარდისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით 10 (ათ) კალენდარულ დღეზე მეტი დღით. 
13.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება აგრეთვე შეწყდეს  მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით. ამავე დროს, წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი მიზეზით გაუქმების   შემთხვევაში, 14.1, 14.2 პუნქტების ჩათვლით, მხარეები იღებენ პასუხისმგებლობას განახორციელონ სრული ურთიერთანგარიშსწორება  მენარდის მიერ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე მუშაობის  ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ შეთანხმებისა და აქტის ორივე მხარის მიერ  ხელმოწერის დღიდან და მენარდე ვალდებულია ჩააბაროს წინამდებარე ხელშეკრულების გაუქმების მომენტისთვის შესრულებული სამუშაოების შედეგი.  
14. განსაკუთრებული პირობები
14.1. ობიექტის დაცვას სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ახორციელებს დამკვეთი.  
14.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ფორმდება წერილობით, რასაც ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი პირები. 
14.3. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის  მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღეს და მოქმედებს მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობების ფაქტიურ შესრულებამდე. 
14.4. ყველაფერში, რაც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, მხარეები ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
14.5. მენარდე ინფორმირებულია და ამ ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერით თანხმობას აცხადებს იმის შესახებ, რომ მისი მიზეზით, ზემოთ მოცემული კონტრაქტის ნებისმიერი მუხლის დარღვევის შემთხვევაში (უპასუხისმგებლობით, არასათანადო ხარისხით და ა.შ.) დამკვეთისთვის ზიანის მიყენების შემთვევაში, მისი პერსონალური ინფორმაცია: სახელი, გვარი გახდება საჯარო   საიტის საშუალებით: -----------------------, სხვა დამკვეთებისთვის ზიანის მიყენების პრევენციის მიზნით. აღნიშნული მუხლი ესადაგება და არ მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს კანონის მე-6 მუხლს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.  საიტის დაასახელება DASCO.GE
14.6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ  ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნია ერთანაირი იურიდიული ძალა - თითო ეგზემპლარი თითოეული მხარისთვის. 
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